



Iktatószám: IKT-2018-106-11-00000436

Kedvezményezett neve: DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Dunakeszi Körösi Csoma
Sándor Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein
belül

Projekt azonosítószám:
KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 5

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731245

Adószám/adóazonosító jel: 15731247-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11784009-15731247-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Dióssi Csaba - polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.9-16-2017-00154 azonosító

32

2018. JAN 31.



számon regisztrált, 2017.05.04. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül” című és KEHOP-5.2.9-16-2017-00154 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2120 Dunakeszi, Garas utca 26	5220/107	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási



szervezőkhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.03.16.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **233 788 431 Ft**, azaz **kétszázharminchárommillió-hétszáznyolcvannyolcezer-négyszázharmincegy forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **233 788 431 Ft**, azaz **kétszázharminchárommillió-hétszáznyolcvannyolcezer-négyszázharmincegy forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials 'bep'.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 68.91 %-a, de legfeljebb 161 098 004 Ft, azaz százhatvanegymillió-kilencvennyolcezer-négy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 161 098 004 Ft, azaz százhatvanegymillió-kilencvennyolcezer-négy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 161 098 004 Ft, azaz százhatvanegymillió-kilencvennyolcezer-négy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség



A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett</p> <p><i>[Circular Stamp: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA]</i></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: <i>Dunakeszi</i> 2017. év. <i>augusztus</i> hónap <i>11</i> napján</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Támogató</p> <p>Szabó Gábor Dávid főosztályvezető-helyettes</p> <p><i>[Circular Stamp: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Szabó Gábor Dávid Főosztálya]</i></p> <p>Kelt: <i>Dunakeszi</i> 2017. év. <i>augusztus</i> hónap <i>11</i> napján</p> <p><i>[Handwritten: *Budapest]</i></p> <p><i>[Handwritten: #jav 6/19]</i></p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Pénzügyileg ellenjegyzem!

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	173 456 178	46 833 168	220 289 346	1	220 289 346	151 796 108
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 700 000	1 269 000	5 969 000	1	5 969 000	4 113 095
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	787 614
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	2 000 000	540 000	2 540 000	1	2 540 000	1 750 253



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



302

2017

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség-típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	0	500 000	1	500 000	344 538
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	235 500	63 585	299 085	1	299 085	206 092
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 400 000	648 000	3 048 000	1	3 048 000	2 100 304
Összesen:				184 191 678	49 596 753	233 788 431		233 788 431	161 098 004



32

Bel



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

Források	(Ft)
I. saját forrás	72 690 427
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	72 690 427
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	161 098 004
Projekt elszámolható költsége	233 788 431
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	233 788 431


30

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.03.16.	1. sz. Mérföldkő	Kivitelezési munkák megkezdése, mindegyik megvalósítási helyszín vonatkozásában átadásra kerül a Vállalkozónak a kivitelezési helyszín. Jelen mérföldkő esetében elszámolásra kerülnek az előkészítési munkák költségei.	4 900 709
2	2018.11.30.	2. sz. Mérföldkő	Az összes tevékenység, beleértve a szolgáltatásokat és az építést is teljesül.	156 197 295



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.11.30.	459 994,9400	459 994,9400	459 994,9400
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.11.30.	0	459 994,9400	459 994,9400
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.11.30.	0	459 994,9400	459 994,9400
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.11.30.	0	459 994,9400	459 994,9400
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.11.30.	0	459 994,9400	459 994,9400
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.11.30.	0	459 994,9400	459 994,9400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.11.30.	195,8400	195,8400	195,8400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.11.30.	0	195,8400	195,8400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.30.	0	195,8400	195,8400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.11.30.	0	195,8400	195,8400



32 - 2024

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.11.30.	0	195,8400	195,8400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	0	195,8400	195,8400
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.11.30.	92,3600	92,3600	92,3600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.11.30.	0	92,3600	92,3600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.11.30.	0	92,3600	92,3600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.11.30.	0	92,3600	92,3600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.11.30.	0	92,3600	92,3600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.11.30.	0	92,3600	92,3600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.11.30.	1 166,3820	1 166,3820	1 166,3820
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.11.30.	0	1 166,3820	1 166,3820
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.11.30.	0	1 166,3820	1 166,3820
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.11.30.	0	1 166,3820	1 166,3820
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.11.30.	0	1 166,3820	1 166,3820



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Energiatermelési hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.30.	0	1 166,3820	1 166,3820
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.11.30.	0,0518	0,0518	0,0518
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.11.30.	0	0,0518	0,0518
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.11.30.	0	0,0518	0,0518
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.11.30.	0	0,0518	0,0518
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.11.30.	0	0,0518	0,0518
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.11.30.	0	0,0518	0,0518



KÖZBESZERZÉSI TERV


Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00154

Projekt címe: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretein belül

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdet és tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	161 537 320	161 537 320	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-		/ 2017.05.03.



MAGYARORSZAG KORMÁNYA



Europai Unió
Europai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

32



ben

